
苏州工业园区星海实验中学

2020年维保项目招标打分标准

项目一：消防系统维护
采购方法：询价采购

成交原则：

第一步：审核招标文件中供应商资格文件，符合条件的为有效投标文件。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第三步：学校招标领导小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。

项目二：校园视频、电子围栏系统、无线报警系统维护
采购方法：询价采购

成交原则：

第一步：审核招标文件中供应商资格文件，符合条件的为有效投标文件。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第三步：学校招标领导小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。

项目三：空调维护
一、评审方法：
成交原则：

1、由学校招标领导小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、综合评分法是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，学校招标领导小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由学校组织以抽签方式确定中标候选人。
二、评分标准：
（一）、价格分：20分
1.1价格分测算：
第一步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
价格分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
（二）、技术分：80分
2.1、维保服务方案比较（47分）
2.1.1、综合维保方案：（最高得10分）
投标单位需提供综合维保方案，包括项目现状、维保设备点位布局、系统架构、针对本项目的重点难点及解决方案、合理化建议等。由学校招标领导小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。
综合评定优秀：综合维保方案对维保系统的现状情况能做出详细的阐述，对维保设备点位布局及系统架构有详细的了解，能清晰说明点位布局及系统架构，并针对本项目的现状问题、重点难点提出合理化建议，综合维保方案很好的符合招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位，得10分。
综合评定良好：综合维保方案对维保系统的现状情况能做出较为详细的阐述，对维保设备点位布局及系统架构有一定的了解，能说明点位布局及系统架构，能针对本项目的现状问题提出合理化建议，综合维保方案符合招标文件要求及现场实际需求，得6分。
综合评定一般：综合维保方案对维保系统的现状情况能做出阐述，对维保设备点位布局及系统架构有了解，基本能说明点位布局及系统架构，能针对本项目的现状提出点建议，但与招标文件要求及现场实际需求有一定偏差的，得4分。
2.1.2、人员配置及管理制度：（最高得10分）
投标单位需提供针对本项目的人员配置方案，由学校招标领导小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。
综合评定优秀：维保项目组人员配置齐全、合理，人员管理制度科学、高效，可确保日常维保工作顺利开展，接到维修任务可第一时间开展，人员配置方案很好的满足或优于招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位的，得10分。
综合评定良好：维保项目组人员配置较为齐全、合理，人员管理制度可行，可确保日常维保工作顺利开展，人员配置方案能满足招标文件要求及现场实际需求，得6分。
综合评定一般：维保项目组人员配置一般，人员管理制度基本可行，人员配置方案基本满足招标文件要求但有一定偏差的，得4分。
2.1.3、维保设备配置及管理制度：（最高得10分）
投标单位需提供针对本项目的维保设备配置及管理制度，由学校招标领导小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。
综合评定优秀：维保设备配置齐全、合理，维保设备管理制度科学、高效，维保设备配方案可确保日常维保工作顺利展开，很好的满足或优于招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位的，得10分。
综合评定良好：维保设备配置较为齐全、合理，维保设备管理制度比较科学，可保证日常维保工作顺利开展，维保设备配置方案满足招标文件要求及现场实际需求，得6分。
综合评定一般：维保设备配置一般，有维保设备管理制度，维保设备配置方案基本满足招标文件要求及现场实际需求，但有一定偏差的，得4分。
2.1.4、维保交通工具配置及管理制度：（最高得9分）
投标单位需提供针对本项目的维保交通工具配置及管理制度，由学校招标领导小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。
综合评定优秀：维保交通工具配置齐全、合理，维保交通工具管理制度科学、高效，可确保日常维保工作顺利开展，接到维修任务可第一时间开展，维保交通工具配置方案很好的满足或优于招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位的，得9分。
综合评定良好：维保交通工具配置较为齐全、合理，维保交通工具管理制度科学，可保证日常维保工作顺利开展，维保交通工具配置方案可满足招标文件要求及现场实际需求，得5分。
综合评定一般：维保交通工具配置基本齐全，有维保交通工具管理制度，维保设备配置方案基本满足招标文件要求及现场实际需求，但有一定偏差的，得3分。
2.1.5、备品备件配置及管理方案：（最高得8分）
投标单位需提供针对本项目的备品备件配置及管理方案，由学校招标领导小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。
综合评定优秀：备品备件配置齐全、合理，备品备件管理制度科学、高效，可确保日常维保工作顺利开展，接到维修任务可第一时间开展，常见故障备品备件保障充足，备品备件配置方案很好的满足或优于招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位的，得8分。
综合评定良好：备品备件配置较为齐全，备品备件管理制度科学，可确保日常维保工作顺利开展，备品备件配置方案可满足招标文件要求及现场实际需求，得4分。
综合评定一般：备品备件配置基本齐全，有备品备件管理制度，备品备件配置方案基本满足招标文件要求及现场实际需求，但有一定偏差的，得2分。
2.2、企业综合实力比较：（最高得33分）
2.2.1、类似项目业绩：（最高得15分）
企业2017年1月1日至今承担过类似项目业绩，有一个得3分，最高得15分。
2.2.2、拟投入项目组人员情况比较：(最高得18分)
2.2.2.1拟投入项目负责人情况比较：
（1）项目负责人具有高处作业、高压电工、制冷工、焊接热切割相关资质证书，其中，证书等级在高级及以上的得9分，中级的得6分，中级以下的得3分。
2.2.2.2拟投入维护保养人员情况比较（不含项目负责人）：
维保人员是否具有高处作业、高压电工、制冷工、焊接热切割相关资质证书，每个得3分，本项最高得9分：
（注：资质、资格有效期自动延期的视为有效）
说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。

项目四：绿化养护
采购方法：询价采购

成交原则：

第一步：审核招标文件中供应商资格文件，符合条件的为有效投标文件。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第三步：学校招标领导小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。

项目五：校园零星维修
采购方法：询价采购
成交原则：

第一步：审核招标文件中供应商资格文件，符合条件的为有效投标文件。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第三步：以投标项目下浮率作为中标依据，下浮率最低的供应商中标。

说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。

项目六：厨房设备维修、油烟管道清洗
采购方法：询价采购

成交原则：

第一步：审核招标文件中供应商资格文件，符合条件的为有效投标文件。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第三步：学校招标领导小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。

项目七：弱电维护维修
采购方法：询价采购

成交原则：

第一步：审核招标文件中供应商资格文件，符合条件的为有效投标文件。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第三步：学校招标领导小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

说明：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款步骤、交付完成期限期如有负偏离的不得标。
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